



Deliberazione n. 359 del 27 marzo 2024

OGGETTO: Determinazioni conseguenti all'adesione all'Accordo Quadro stipulato dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti SPA (ARIA_2022_414 – Lotto n. 11) - Affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Mariano Comense, sita in via Felice Villa n. 5 alla Società Multi Manutenzione S.r.l., – Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration Eu

CUP: F67H21009750002

CIG A.Q.: 9343366589

CIG DERIVATO: 9748663334

L'anno 2024, addì 27 del mese di marzo in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario Ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la sotto elencata normativa:

- legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 (Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33) e dalla legge regionale 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali);
- legge 1 luglio 2021, n. 101 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti);
- legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- il decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune);

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

RICHIAMATO in particolare, l'art. 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che: "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 6 "Salute", che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni, individuando le tematiche principali su cui intervenire e definendo riforme ed investimenti da attuarsi nel periodo 2021 – 2026;

VISTA in particolare la "Missione 6: Salute" che si articola nelle due componenti di seguito indicate:

- M6.C1 Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;
- M6.C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi;

VISTI i seguenti provvedimenti:

- la D.G.R. N° XI/6387 del 16/05/2022 di Regione Lombardia "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022";
- D.G.R. N° XI/5373 del 11/10/2021 avente ad oggetto: "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario regionale";
- D.G.R. N° XI/5723 del 15/12/2021 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali";
- D.G.R. N° XI/6027 del 01/03/2022 avente ad oggetto: "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alle deliberazioni di Giunta regionale N° XI/5161/2021 e XI/5941/2022 – Investimenti in strutture territoriali";
- D.G.R. N° XI/6080 del 07/03/2022 avente ad oggetto: "Modifica delle tabelle di cui all'allegato alla D.G.R. N° XI/5723 del 15.12.2021 Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza -Missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali";
- la D.G.R. N° XI/6426 del 23/05/2022 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Component 1 e Component 2 E Pnc – Approvazione del Piano Operativo Regionale (Por) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento Pnrr/Pnc - Individuazione dei Soggetti Attuatori Esterni";

Deliberazione n. 359 del 27 marzo 2024

- D.G.R. n. XI/6760 del 25/07/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del modello organizzativo e dei criteri di accreditamento per l'applicazione del decreto 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale";
- Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11389 del 01/08/2022 avente ad oggetto: "Assegnazione e impegno di € 277.202.874,00 di cui alla D.G.R. n. XI/6426/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni";
- D.G.R. n. XI/7593 del 15/12/2022 avente ad oggetto: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alla Deliberazione di giunta regionale n. XI/5970/2022 terzo provvedimento e ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Component 1 in attuazione della D.G.R. n. XI/6282/2022. Stanziamento contributi;
- Decreto della Direzione Generale Welfare n. 18498 del 16/12/2022 avente ad oggetto: "Assegnazione e impegno di € 84.149.392 di cui alla D.G.R. n. XI/7593 del 15/12/2022 – Missione 6 C.1 – Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali (COT);

VISTO altresì il Decreto del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Id 25491 del 28/03/2023 con il quale sono state approvate e assegnate le Risorse del fondo per l'avvio delle opere indifferibili ad ASST Lariana, tra le quali rientrano € 364.676,80 per la Realizzazione della Casa di Comunità di Mariano Comense ed in attesa di ulteriori determinazioni da parte di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare;

RICHIAMATA:

- la deliberazione n. 492 del 04 maggio 2023 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto definitivo inerente i lavori relativi alla Casa di Comunità di Mariano Comense - Approvazione del quadro economico degli interventi - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";
- la deliberazione n. 261 del 07 marzo 2024 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto esecutivo inerente i lavori relativi alla Casa di Comunità di Mariano Comense, sito in Via Felice Villa n. 5 - Approvazione del quadro economico degli interventi - Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Component 1 – Missione 6 "Investimenti 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona";
- la deliberazione n. 367 del 30 marzo 2023, avente ad oggetto "Adesione agli Accordi Quadro stipulati dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA_2022_414 - Lotti 8, 9, 11, 13; ARIA_2022_414.1 – Lotti 7 e 8) per l'affidamento dell'appalto di lavori relativi alla realizzazione delle Case di Comunità di Cantù, Lomazzo, Mariano Comense, Menaggio, Ponte Lambro e per la realizzazione degli Ospedali di Comunità di Cantù, Como e Menaggio - Percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Ivan Cecco ha proceduto alla consultazione dell'aggiudicatario mediante la trasmissione di una richiesta d'offerta (ASST Lariana Prot.U.0019901 del 15/03/2024), redatta nel rispetto delle prescrizioni previste dal relativo Accordo Quadro e conforme al modello allegato alla documentazione di gara-RDO per l'affidamento dell'appalto di lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Mariano Comense, sita in Via Felice Villa n. 5, nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale";

CONSIDERATO che la Società aggiudicataria del suddetto Accordo Quadro Multi Manutenzione S.r.l., con sede legale in Cusano Milanino, Via Abele Merli n.10, ha provveduto a trasmettere l'accettazione della suddetta richiesta d'ordine in data 20 marzo 2024 (ASST Lariana Prot.I.0020861 del 20/03/2024);

RITENUTO pertanto di affidare alla Società Multi Manutenzione S.r.l., con sede legale in Cusano Milanino, Via Abele Merli n.10, P. IVA 10786530153, PEC multimanutenzione.sicurezza@pec.it l'appalto dei lavori relativi

Deliberazione n. 359 del 27 marzo 2024

alla realizzazione della Casa di Comunità di Mariano Comense, sita in Via Felice Villa n. 5, nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale";

DATO ATTO che la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale procederà all'emissione di n. 1 ordinativo di fornitura tramite la Piattaforma Neca messa a disposizione delle Stazioni Appaltanti da parte di ARIA S.p.A. e alla sottoscrizione del relativo contratto conforme al modello allegato alla documentazione di gara;

CONSIDERATO che, a seguito dei ribassi di gara derivanti dalla procedura espletata da ARIA SPA, risulta necessario aggiornare il Quadro Economico dell'intervento, di cui all'allegato 1), pari ad € 3.074.179,80, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così finanziato:

- D.G.R. n. XI/6426/2022 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – Individuazione dei soggetti attuatori esterni" per un importo di € 2.100.000,00;
- D.G.R. n. XI/7593 del 15/12/2022 avente ad oggetto: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alla Deliberazione di giunta regionale n. XI/5970/2022 terzo provvedimento e ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Component 1 in attuazione della D.G.R. n. XI/6282/2022. Stanziamento contributi per un importo di € 609.503,00;
- Decreto del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Id 25491 del 28/03/2023 con il quale sono state approvate e assegnate le Risorse del fondo per l'avvio delle opere indifferibili ad ASST Lariana, tra le quali rientrano € 364.676,80 per la Realizzazione della Casa di Comunità di Lomazzo ed in attesa di ulteriori determinazioni da parte di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare;

STABILITO che i sopra indicati servizi dovranno essere svolti secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nel Contratto Applicativo redatto sulla base dei modelli allegati alla citata convenzione ARIA_2022_414 - Lotto n. 11_ AQ Lavori, agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO che la spesa complessiva, derivante dall'adesione sopra indicata, è pari ad € 1.782.982,86 IVA al 10% e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 1.556.486,13 per i lavori + € 64.407,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + € 162.089,35 per IVA 10%) nelle DGR sottocitate:

- D.G.R. n. XI/6426/2022 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – Individuazione dei soggetti attuatori esterni" per un importo di € 1.782.982,86;

DATO ATTO altresì che con Deliberazione n. 267 del 16 marzo 2022 si è provveduto ad individuare quale RUP per gli investimenti per Case della Comunità (CDC), Centrali Operative Territoriali (COT), Ospedali di Comunità (ODC) - Component 1 - Missione 6 nonché per gli investimenti per Ammodernamento tecnologico – Grandi apparecchiature - Component 2 - Missione 6, l'Ing. Ivan Cecco, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Lariana;

VISTA la D.G.R. XI/6799 del 02 agosto 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata dalla Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021" con cui viene approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana come da Deliberazione Aziendale n. 612 del 09 giugno 2022;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 18 del 3 gennaio 2023 e successive modifiche con la quale sono state definite le funzioni proprie delle articolazioni aziendali, così come dall'organigramma - allegato B) della predetta D.G.R. XI/6799/22 – al fine di rendere esplicite tali funzioni;

RICHIAMATA la D.G.R. XI/1827/2024 recante "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024" e in particolare la previsione relativa all'obbligo di acquisto da parte degli Enti Sanitari per il

Deliberazione n. 359 del 27 marzo 2024

tramite del Soggetto Aggregatore regionale – ARIA S.p.A. – o in subordine nazionale – Consip S.p.A. – di beni e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Ivan Cecco, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Lariana, resa ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in calce al presente atto, con la quale si conferma la legittimità formale e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO dell'attestazione favorevole da parte della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, n. 55/INV/2024 del 26/03/2024, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 35/2024, concernente la copertura economica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di affidare alla Società Multi Manutenzione S.r.l., con sede legale in Cusano Milanino, Via Abele Merli n.10, P. IVA 10786530153, PEC multimanutenzione.sicurezza@pec.it l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Mariano Comense, sita in Via Felice Villa n. 5, nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" per un importo pari a € 1.556.486,13 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 64.407,38 ed IVA al 10% per € 162.089,35 e così per complessivi € 1.782.982,86;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 1.782.982,86 oneri della sicurezza e IVA compresi trova imputazione sul Budget 2024 al conto 0302080010 DIV SAN immobilizzazioni in corso mediante utilizzo quota parte del finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/6426/2022 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – Individuazione dei soggetti attuatori esterni";
3. di dare atto che il contributo è stato allocato nel bilancio aziendale mediante registrazione contabile al conto al 10.01.060010 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PNRR, a seguito della effettiva comunicazione del Decreto di assegnazione e impegno di spesa n. 11389 del 01/08/2022 All. A per la parte di competenza pari a € 2.100.000,00;
4. di dare mandato alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, di compiere tutte le attività necessarie ai fini della stipula del contratto applicativo, secondo i termini e le condizioni previste nella documentazione di gara;
5. di approvare il quadro economico relativo al costo degli interventi di cui all'allegato 1) pari ad € 3.074.179,80, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così finanziato:
 - D.G.R. n. XI/6426/2022 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – Individuazione dei soggetti attuatori esterni" per un importo di € 2.100.000,00;
 - D.G.R. n. XI/7593 del 15/12/2022 avente ad oggetto: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alla Deliberazione di giunta regionale n. XI/5970/2022 terzo provvedimento e ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Component 1 in attuazione della D.G.R. n. XI/6282/2022. Stanziamento contributi per un importo di € 609.503,00;
 - Decreto del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Id 25491 del 28/03/2023 con il quale sono state approvate e assegnate le Risorse del fondo per l'avvio delle opere indifferibili ad ASST Lariana, tra le quali rientrano € 364.676,80 per la Realizzazione della Casa di Comunità di

Deliberazione n. 359 del 27 marzo 2024

Mariano Comense ed in attesa di ulteriori determinazioni da parte di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare;

6. di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso gli uffici della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
7. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Ivan Cecco, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Ing. Ivan Cecco
Referente per l'istruttoria: Ing. Ivan Cecco

Realizzazione Casa di Comunità di Mariano Comense

A) LAVORI	QE PROGETTO ESECUTIVO		QE AGGIUDICAZIONE LAVORI	
Lavori a base d'asta/ribassati 21,75 %	1.989.119,66 €		1.556.486,13 €	
Oneri sicurezza speciali	64.407,38 €		64.407,38 €	
Totale lavori		2.053.527,04 €		1.620.893,51 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	0,00 €		0,00 €	
Imprevisti	10.000,00 €		10.000,00 €	
Arredi	30.000,00 €		30.000,00 €	
Attrezzature	114.374,93 €		114.374,93 €	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, direzione lavori, CSP, CSE, (CNPAIA inclusi) ecc.	179.632,00 €		179.632,00 €	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione				
Spese tecniche dipendenti art. 113 dlgs 50/2016	35.356,40 €		35.356,40 €	
Fondo FOI	364.676,80 €		364.676,80 €	
Totale Somme a disposizione		224.988,40 €		224.988,40 €
B) I.V.A				
I.V.A. su Lavori	205.352,70 €		162.089,35 €	
I.V.A. su Forniture	6.600,00 €		6.600,00 €	
I.V.A. su Attrezzature	25.162,48 €		25.162,48 €	
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	49.497,45 €		49.497,45 €	
ribassi d'asta IVA compresa			475.896,88 €	
Totale I.V.A.		286.612,63 €		719.246,16 €
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C		3.074.179,80 €		3.074.179,80 €